
 

 
 
 
 
 

 בע"מ  לפיתוח פתח תקוההחברה 
 18/26מכרז מס'  - 1הודעת עדכון מס' 

 בפתח תקווה להקמת מתחם קאנטרי קלאב בשכונת אם המושבות

 להלן שאלות ובקשות של משתתפים במכרז ותשובות החברה לצידן:  .1
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 תשובת החברה 

1.  

א'   - מסמך 
התנאים  
הכלליים  

 למכרז

אחרון   מועד 
 להגשת ההצעות 

של    2 ריאלי  ולתמחור  מעמיקה  למידה  לצורך 
ימים   14הפרויקט נבקש דחיית מועד ההגשה בכ

 .  10/8/26לתאריך 
 

 הבקשה נדחית.  

2.  

א'   - מסמך 
התנאים  
הכלליים  

 למכרז

דמי   תשלום 
 השתתפות 

למען הסר ספק, נבקש אישורכם כי מציע אשר   2 2
הראשון   בסבב  המכרז  את  נדרש  רכש  אינו 

 . לרכוש את המכרז בסבב זה

אשר הבקשה   מציעים  מתקבלת. 
במכרז   השתתפות  דמי  מס' שילמו 

מתשלום   6/26 דמי    פטורים 
 .  במכרז זה השתתפות

 

  –מסמך ב'   .3
 חוזה המכרז 

לתמורה   המרה 
 פאושלית 

לפאושל 5.11-5.12 7 תמורה  כי    - המרת  לאשר  בשלב  נא 
ורק    המכרז למדידה  הצעתו  ע"פ  הקבלן  יבחר 

לאחר זכייה המזמין יחליט אם יש כוונה או לא  
 להפוך לפאושל בתיאום עם הקבלן. 

פי   על  ייבחר  במכרז  הזוכה  הקבלן 
וניקוד   איכות  ניקוד  של  שקלול 
במסמכי   כמובהר  המחיר,  הצעת 

כי   מובהר  הצעת המכרז.  ניקוד 
המחיר   הצעת  פי  על  יהא  המחיר 
הצעתו   במסגרת  מציע  כל  שיגיש 
למכרז, אשר הנה הצעה של מחירים  
אשר  הכמויות  בכתב  הסעיפים  לכל 
התמורה   למדידה.  סעיפים   הנם 
מדידת   פי  על  תהא  לזוכה  שתשולם 
המחירים   פי  ועל  בפועל  כמויות 
יסוכם   אם  אלא  ידו,  על  שהוצעו 

לבין   החברה  בין  הזוכה  אחרת 
  5.11-5.12בהתאם להוראות סעיפים  

 לחוזה.  
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4.  

  -מסמך ב'
 חוזה 

בהתאם   5.16 8 כללי  למדד  הפרויקט  את  להצמיד  נבקש 
כי כל פרויקט    04/2020להוראת חשכ"ל החל מ

מתחילת   למדד  יוצמד  תשתיות  או  בניה 
 הפרויקט ועד סופו. 

 לא יחול שינוי בסעיף. 
 

  –מסמך ב'   .5
 חוזה המכרז 

כתבי   בטלות 
 כמויות מנחים 

נא לאשר כי בשלב   - בטלות כתבי כמויות מנחים 16 14
הינו   הכמויות  וכתב  למדידה  הינו  המכרז  זה 

 הקובע לכל דבר ועניין ואינו "מנחה". 
 

כל עוד לא יסוכם אחרת בין החברה  
ובכפוף   בהתאם  הזוכה,  לבין 

החוזה,   תשולם  להוראות  התמורה 
כמויות   מדידת  לפי  הזוכה  לקבלן 

ולפי מחירי    שתבוצענה על ידו בפועל
במסגרת   ידו  על  שהוצעו  העבודה 

 הצעתו למכרז.

6.  

  –מסמך ב' 
 חוזה המכרז 

איחורים בביצוע  
 העבודה 

יש פער מאוד גדול בין    -איחורים בביצוע העבודה 24.1 16
 . ₪0.1% ל  2,000

על כל יום איחור זה לא   0.1%בהתחשב שלקחת 
יחויב   איחור  יום  כל  כי  לעדכון  נודה  הגיוני 

 ₪.  2,000-בהתאם ל

הנכם מוזמנים לקרוא שוב את סעיף  
לשאלות    24.1 בהמשך  תוקן  אשר 

 ההבהרה שנשלחו במכרז הקודם. 

7.  

  –מסמך ב' 
 חוזה המכרז 

מים   אספקת 
 וחשמל 

22-23 

 אספקת מים וחשמל לאתר:  40+41
לנקודת   .א גישה  בעיות  על  ידוע  האם 

 התחברות? 
המים   .ב רשויות  מול  תיאום  נעשה  האם 

 והחשמל? 
 מה גודל חיבור החשמל הקרוב הקיים?  .ג

וחשמל   מים  לנקודות  להתחבר  ניתן  האם 
 במרחק סביר משטח העבודה?

חיבור חשמל זמני יהיה בקרבת  .א
המגרש בתיאום מול חברת  

 חשמל.  
הזוכה .ב מונה    על  התקנת  לתאם 

בנקודת מים    המים  מול התאגיד
 ברחוב רבקה גובר. 

 בוצע תיאום מול חברת חשמל.
  .ג

 

  –מסמך ב'   .8
 חוזה המכרז 

בחוזה נכתב כי נדרש גדר מדברת    -גדר מדברת 45.1 25 שמירה וגידור 
גדר   מוצגת  הגידור  תכונית  של  בפרט  ואילו 

 איסכורית רגילה, פער גדול בין הסוגים. 
 האם נדרשת גדר מדברת או רגילה?  .א

 מה גובה הגדר הנדרשת? 

הנכם מוזמנים לקרוא שוב את סעיף  
לשאלות    45.1 בהמשך  תוקן  אשר 

 ההבהרה שנשלחו במכרז הקודם.

  –מסמך ב'   .9
 43- ו 32 קיזוזים  חוזה המכרז 

55.8 
73.4 

 בדיקות, ביטוחים והגשת חשבונות:  
ילקחו    55.8בסעיף   .א כי  דמי    2%נכתב 

 בדיקות. 
כי    73.4בסעיף   .ב עבור    2%נכתב  ילקחו 

 ביטוחים ובדיקת חשבונות.  
יקוזזו   כי  כוונתכם  רק    4%האם  חשבון  מכל 

 עבור בדיקות, ביטוחים ובדיקת חשבונות? 

מתייחס    55.8סעיף   המכרז  לחוזה 
 לקיזוז בגין בדיקות מעבדה.

בגין    מתייחס   73.4  סעיף לקיזוז 
ידי    ביטוחים על  חשבונות  ובדיקת 
 החברה.  

נפרדים    מדובר קיזוזים  בשני 
 ושונים.  
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 לא יחול שינוי בסעיף. 

  –מסמך ב'   .10
 חוזה המכרז 

מקובל 64.3 36 שינויים  לא  הוגדרה    - סעיף  באם  כי  לאשר  נא 
דקל   ע"פ  יעשה  עבורה  התשלום  חריגה  עבודה 
צפינו   בעבודה שלא  הידוע באותו מועד. מדובר 
בשלב המכרז ולכן לא ניתן לשלם עליה לפי מחיר  

 שהיה נכון מס' חודשים אחורה.

 לא יחול שינוי בסעיף.  

  –מסמך ב'   .11
 חוזה המכרז 

לחודש?   72.2 41 תשלומי ביניים  המערכת  של  החודשיות  העלויות  מהן 
יכולים   שאיננו  משהו  בחשבון  לקחת  ניתן  לא 

 להעריך את עלותו. 

המערכת   את  פותחת  החברה 
למשתמש ואין עלות חודשית שתחול  

 על הקבלן. 

  –מסמך ב'   .12
 41 מועדי תשלום  חוזה המכרז 

 +. 60א. נבקש לשנות את תנאי התשלום לשוטף  73.1
ב. נא לאשר כי החשבון ישולם תוך תקופת הזמן  
מאישור   )ולא  החשבון  הגשת  מיום  שנקבעה 
 המפקח אלא שהאישור הוא רק על מה ישולם(.

 לא יחול שינוי בסעיף. 
לקבוע   בהתאם  ישולם  החשבון 

 . בסעיף הנ"ל

13.  

  –מסמך ב' 
 חוזה המכרז 

ביצוע 76 43 ערבות ביצוע  נבקש לשנות את ערבות הביצוע    -ערבות 

 כמקובל בענף.  5%-ל

במידה ולא ישתנה נדרש להוסיף מימון שסתם  
 מייקר את ההצעה 

 הבקשה מתקבלת.  
)מסמך   76.1בסעיף   המכרז  בחוזה 

 ".  5%" יירשם "10%ב'( במקום "

14.  

  –מסמך ב' 
 חוזה המכרז 

 43 ערבות בדק 

- נבקש לשנות את ערבות הביצוע ל   -ערבות בדק 77
 כמקובל בענף.  2.5%

 לא יחול שינוי בסעיף.  
 

15.  

  -מסמך ב'
 חוזה 

  נספח ביטוח 

 ביטוח:  6נספח  
נבקש לדעת האם "שווי עבודות" כולל   .א

 את ערך המע"מ? 
  2%- במידה וכן, נבקש להפריד מתוך ה .ב

כמה לביטוח וכמה לבדיקות מאחר  
ומדובר בסכומים שונים לכל אחת  

 מהתקורות. 
 

עבודות"   ערך    לא"שווי  את  כולל 
 המע"מ.  
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  -  1מסמך ג'  .16
   מוקדמות 

בטיחות   4ס"ק ד' 00.19 ממונה  של  הדרישה  את  לבטל  נבקש 
באתר זה  קבוע  מסוג  לפרויקט  רלוונטית  לא   ,

 ותהווה תקורה גבוהה מאוד. 

ו/או   דין  כל  לפי  נדרש  שלא  ככל 
למנות   מוסכמת  רשות  כל  הנחיית 
ממונה בטיחות קבוע באתר החברה  

 לא תעמוד על דרישה זו.  
 

17.  

  -  1מסמך ג'
 מוקדמות 

  

, קבוע באתרנבקש לבטל את הדרישה של מודד   6ס"ק ד' 00.19
לא רלוונטית לפרויקט מסוג זה ותהווה תקורה  

 גבוהה מאוד. 

במסמכי המכרז נרשם כי יש להעמיד  
קבוע ע"י    מודד  שיידרש  ככל 

 הפיקוח. 

18.  

  -  1מסמך ג'
 מוקדמות 

  

נא   00.26 וכן,  במידה  זה?  למכרז  קשור  ניטור  האם 
יש   מצפים?  אתם  ניטור  של  סוג  איזה  לפרט 
ניטור   לתמחר  ניתן  לא  מסודר,  מפרט  להוציא 

 באופן כה כללי. 

 לא נדרש ניטור. 
 

19.  

  -  1מסמך ג'
 מוקדמות 

  

נא לאשר כי במידה ותימצא פסולת מזוהמת או   00.29
 אסבסט אלה ישולמו בנפרד. 

פינוי   תחת  הכמויות  בכתב  נכלל 
בסיס   על  יבוצע  התשלום  פסולת, 

 . מדידה
 

20.  

  -  1מסמך ג'
 מוקדמות 

  

תהום 00.30 /    -מי  להשפלת  עבודות  כי  לאשר  נא 
לכתב   בהתאם  יבוצעו  תהום  מי  שאיבת 

 הכמויות. 

בהתאם למדידה    העבודות תבוצענה
שיימצאו   תהום  מי  ולגובה  בפועל 

 בתקופת העבודות. 
 

21.  

  -  1מסמך ג'
 מוקדמות 

  

וגם ללא רווח    20%גם הפחתה של    -לא מקובל ג'  00.60
לא ניתן לבצע כך עבודה. נא לשנות   -קבלן ראשי

 בתוספת רווח קבלן ראשי.  15%לדקל בהפחתה  

 הבקשה נדחית.  
 

22.  

  –מסמך ד' 
 כתב כמויות 

  

 1.10.31תת פרק 

1.10.50 

פרק   בתחילת  להערה  גם    - 1.10בהתאם  האם 
 בתתי פרקים אלו נדרשת רובה אפוקסית? 

על   גורף  באופן  חלה  אינה  ההערה 
בחללים  -  תתי למעט  אלו,  פרקים 

לא   )אך  לרבות  וייעודיים,  רטובים 
סאונ מלתחות,  בריכה  ותרק(:   ,

בית   מים,  מאגרי  מקורה, 
 .וכיו"ב מטבח/קפה

 

23.  

  –מסמך ד' 
 כתב כמויות 

  

נבקש לדעת מה הסכום שעלינו    -הקצב קורוזיה 1.99.60.0010
 לנקוב. 

מספר  סעיף  כי  לעדכן  הננו 
ד'  1.99.60.0010 כתב    -במסמך 

הכמויות יימחק ואין צורך למלא בו  
 מחיר.
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כי   ומודגש  מובהר  זאת  עם  יחד 
עבודות  לבצע  יידרש  במכרז  הזוכה 

ייקבעו  קורוזיה בהתאם לסעיפים ש
ידי ו על  בהמשך  לו    החברה  יוגדרו 

  250,000-ובהיקף כספי מוערך של כ
כי  ש"ח.   סעיפי מובהר,  מחירי 

בהתאם  עבודות   ייקבעו  הקורוזיה 
המכרז   64.3סעיף  להוראות   בחוזה 

ב'( מדידת    )מסמך  לפי  וישולמו 
 .בפועל ביצוע כמויות

 

24.  

 כללי 

  

 . דו"ח הידרולוגי לשאיבת מי תהום נבקש לקבל 
 יש בעיה לתמחר ללא הדו"ח, נודה לקבלתו.

 

מי   לשאיבת  הידרולוגי  דו"ח  מצ"ב 
נפרד  בלתי  חלק  המהווה  תהום 

 מהודעת עדכון זו. 

 
 

   ולצרפה למסמכי הצעתו. ,על כל נספחיה,על כל מציע לחתום על הודעה זוהאמור בהודעת עדכון זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  .2

 
 

 בע"מ לפיתוח פתח תקווההחברה 

 

       


