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 6מתוך  3עמוד 

 

 תיאור כללי של העבודה  .1

קו אדום לבית העלמין ירקון   בין דיפוהממוקם הקמת חניון לילה לאוטובוסים חשמליים 

חדרי מיתוג  2ות ועוד יעפ"י תכנמבני אנרגיה  8הקמת תקווה. העבודות כוללות -בפתח

קבלן ראשי לעבודות במקביל לעבודות אלו של הקבלן הזוכה, יפעלו בשטח  עבור חח"י.

 קבלני משנה לחשמל והתקנות. תשתית, 

על הקבלן הזוכה במכרז זה לתכנן, לאשר בחח"י ובכל הרשויות כמתבקש, לספק ולהתקין 

 מיתוג ומבני אנרגיה טרומיים כמפורט מטה:  חדרי

 דגם לתא מדידה אחד + מערכת מיתוג אחתחדר מיתוג על קרקעי דגם מאושר בחח"י   .א

 ק"ו.  24עד 

 תאי מדידה   2מערכות מיתוג +    2  - דגם לחדר מיתוג על קרקעי דגם מאושר בחח"י   .ב

 ק"ו.  24משולב עם חדר מיתוג פרטי עד 

מצורפת   .ג בתכנית  המבנה  דוגמת  )ראה  פרטיים  קרקעיים  על  אנרגיה  מבני  שמונה 

 למסמכי המכרז(. 

 גבולות העבודה  .2
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 דגשים   .3

נוספים: קבלת תשתיות, קבלן חשמל וקבלני התקנה. לעבוד בסביבה של קבלנים  הקבלן יידרש   3.1

קבלן התשתיות ישמש כקבלן ראשי לבטיחות בעבודה. על הקבלן הזוכה להישמע לכל הוראות 

 הבטיחות של מנהל העבודה ממונה בטיחות מטעם קבלן התשתיות. 

 

 :לוח הזמנים להפעלת החניון 3.2

 :  הבאים קרייםי"י בשלבים עח חחדרי המיתוג לעל הקבלן הזוכה להקים את  3.2.1 

להלן   4  הכנת התוכניות תבוצע תוך שבועיים מקבלת התוכניות הנדרשות בסעיף   .א

 . עם חברת החשמל מכם ומקבלת התיאום הטכני

עד   .ב יבוצע  וסיום התקנתו  הבניה   30ייצור החדר  היתר  קבלת  עבודה ממועד  ימי 

 . שהשטח יהיה מוכןובתנאי 

החדר   .ג התקנת  סיום  קבלת  ולאחר   ופקוסי  מהמזמין  as made  מדידת לאחר 

 .לחדר 4האישורים הנדרשים הקשורים לחדר לצורך קבלת טופס 

 

 על הקבלן הזוכה להקים את חדרי האנרגיה בשלבים עיקריים הבאים:   3.2.1

להלן   4  הכנת התוכניות תבוצע תוך שבועיים מקבלת התוכניות הנדרשות בסעיף   .א

 . עם חברת החשמל מכם ומקבלת התיאום הטכני

עד   .א יבוצע  וסיום התקנתו  הבניה   30ייצור החדר  היתר  קבלת  עבודה ממועד  ימי 

 . ובתנאי שהשטח יהיה מוכן

 . חודשים ממתן צו התחלת העבודה 2מבנים ה  8 הקמת .ב

 

מתח על ועליון. מצורף   –חח"י    –עוברים קווי תשתיות לאומיות    עבודת הקבלן הזוכה  בתחום 3.3

על הקבלן לעבוד  בזהירות יתרה לאורך כל הפרויקט וכן מוטלת עליו החובה  תרשים סביבה.   

 אותם קיבל הקבלן הראשי לתשתיות . אישורי חפירה על פי כל דין,  לוודאהעבודות, לפני ביצוע 

 

מקום   3.4 טכניבכל  מפרט  אין  המפרט    2-ג   מיוחד  שבו  פי  על  העבודות  יבוצעו  לעבודה מסוימת, 

 נמשרדי.יהב

 

 המפורטות במסמכי המכרז: מהקבלן דרישות הלהלן  3.5

הטרומית/מתועשת .א בשיטה  מתוכנן  להיות  המבנה  חישובים   על  ביצוע  כולל:  התכנון 

 .ביצוע מפרטות והצהרת המהנדס לקבלת היתר בניה למבנה , תכניות םסטטיי

  הכנת תכניות הגשה לכל אחד מהמבנים לצורך קבלת היתר. .ב

 אנרגיה. מבני המיתוג ומהמזין ל מבניקבלת אישורים מחברת החשמל ל  .ג

 תיאום עבודות מול קבלנים אשר נמצאים בשטח העבודה. .ד
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המבנה של  חלקים עליונים הו מידיתלכל המבנים פרטיים יסופקו חלקים תחתונים בשלב  .ה

 שלם. מומיתוג חח"י יסופקו באופן  חדרייסופקו בתיאום עם המזמין. 

 ציפוי חוץ קשיח צריך להיות מתואם/מאושר עי המזמין.  .ו

 עבודות הכנה ויציקות לבסיס המבנה כולל הארקת יסודות של המבנה. .ז

 ה של החדרים כולל מנוף להתקנה.הובלה והתקנ .ח

 תאום המידות, הפתחים )כמות וכיוון( מעבר הצנרת ברצפה ובקירות. .ט

 ביצוע של פרטי המסגרות, פרטי הגמר האחרים, האיטום וכל שאר המלאכות.  .י

 עפ"י דרישות חברת חשמל.  מחוץ למבנהביצוע שרוולים עד  .יא

 המבנה. מסירת העבודה לחברת החשמל כולל אישור קבלה של   .יב

הבסיסי   . יג הטכני  המפרט  מאפייני  המבנה,  חח"י     – מערכות  ידי  על  ייקבעו  הדרישות 

 לא תשולם תוספת בגין שינויים שיידרשו. –והעירייה בהתאם להיתר הבניה שיתקבל 

מול   ולאשר מראש את התכנון הפרטני לכל מבנה  SHOP DRAWING  יש להכין תכניות .יד

 .לפני מתן אישור יציקה לקבלן המזמין

 להלן פרוט העבודות שבאחריות המזמין:  3.6

קרקע   .א בדיקות  טופוגרפית,מדידות,  מצבית  ,מפה  ומפה  סביבה  כולל    תרשים  מעודכנת, 

חכירה    הפיתוח עם מיקום החדר ומפת מדידה מעודכנת לשנה האחרונה ומסמכי בעלות/

 . עהקרק על

 . דו"ח יועץ קרקע למגרש לצורך תיכנון ביסוס החדר  .ב

ביצוע עבודות חפירה ו/או מילוי בשטח בו ימוקם המבנה כולל דרך גישה יבוצעו ע"י הקבלן  .ג

 הראשי.

  טר בין מרכזמ   10דרכי גישה למוביל ולמנוף לצרכי ההרכבה )במרחק מקסימאלי של עד    .ד

 המנוף למרכז הבור בו יוצב מרתף החדר. 

 סימון מיקום החדר ע"י מודד מוסמך מטעמו.  .ה

העברת הצנרת והידוק שתית החפירה, כולל הכנת שכבת  ,חפירה לצורך בניית מרתף החדר   .ו

המיושר של רצפת החדר .לאחר סיום התקנת החדר יבוצע מילוי חוזר של    מצע מהמפלס

 על פי ההיתר.  הקרקע בשארית הבור ופיתוח השטח

 . אות , שוחות מעבר וגידור אם יידרש ביצוע קירות תומכים, כלונס .ז

 אספקת מים וחשמל לבנייה ע"י הקבלן הראשי. .ח

 אגרות הבניה או היטלים למיניהם, אם יהיו, ישולמו על ידי המזמין וכך גם הוצאות בגין .ט

 .העתקות

 . as made מדידת .י

לתאריך  .יא עד  החשמל  מחברת  החשמל  חיבור  הזמנת  עבור  המשלים   התשלום 

 .חברת החשמלהמיתוג ע"י  לקבלת חדר  על מנת לאפשר את  בשטח.  המיתוג    יהתקנת החדר
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 עבודות נוספות 3.7

תמחור המבנים בפרויקט הוא לפי יח' קומפלט. במידה ויהיה צורך בהגדלת המבנה, התשלום  

 בהתייחס לתמחור הניתן ע"י המציע למבנה אותו נדרש להגדיל. עבור ההגדלה יהיה לפי מ"ר

 .מחיר המבנה לחלק לשטח הריצפה של המבנה כפול השטח הנוסףהחישוב יבוצע לפי 


