

מסמך ה' - רשימת תכניות למכרז

המהווים חלק בלתי נפרד ממכרז / חוזה מס' 10/2022

קובץ DWG	מ ה ד ו ר ה	תאריך יצירה	קנ"מ	נושא התכנית	מספר תכנית		
view-gova .dwg	1	11/04/2022	1:250	תכנית גבהים גילי 1	1108	02	01
view-gova .dwg	1	11/04/2022	1:250	תכנית גבהים גילי 2	1108	02	02
pratim .dwg	1	14/04/2022	שוניים	פרטי כביש	1108	03	01
view-peruk .dwg	1	13/04/2022	1:250	תכנית פרוקים גילי 1	1108	04	01
view-peruk .dwg	1	13/04/2022	1:250	תכנית פרוקים גילי 2	1108	04	02
LS-nik .dwg	1	15/08/2021	1:100/100	חתכים לאורך קו ניקוז	1108	05	01
view-afar .dwg	1	22/03/2021	1:100	חתך לאורך מעל קו מקורות על רקע מצב קיים ומצב מוצע	1108	05	991
CS-mekorot .dwg	1	25/10/2021	1:100/100	חתכים לרוחב	1108	06	01
CS-hashmal .dwg	1	15/12/2021	1:100/100	חתך לרוחב של עמוד חשמל	1108	06	02
VIEW-nispah-tashtit .dwg	1	09/05/2021	1:250	תכנית נספח תשתיות	1108	07	01
VIEW-nispah-tashtit .dwg	1	09/05/2021	1:250	תכנית נספח תשתיות	1108	07	02
tipusy .dwg	1	27/04/2022	1:100	חתכים טיפוסיים לתאום מערכות	1108	07	03
view-tnua .dwg	1	13/04/2022	1:250	תכנית תנועה גילי 1	1108	08	01
view-tnua .dwg	1	13/04/2022	1:250	תכנית תנועה גילי 2	1108	08	02
view-afar .dwg	1	21/02/2021	1:250	עבודות עפר גילי 1	1108	14	01
view-afar .dwg	1	21/02/2021	1:250	עבודות עפר גילי 2	1108	14	02
view-afar .dwg	1	21/02/2021	1:250	עבודות עפר גילי 3	1108	14	03
view-afar .dwg	1	21/02/2021	1:250	עבודות עפר גילי 4	1108	14	04
view-afar .dwg	1	21/02/2021	1:250	עבודות עפר גילי 5 בתחום מאגר ההשעייה.	1108	14	05
view-afar .dwg	1	21/02/2021	1:250	חתך טיפוסי לעבודות עפר/ מבנה החניון גילי 6	1108	14	06
		09.12.2021	1: 200	מעביר מים 2 * 3 * 3 פתחים תנוחה הידראולית ופרטים	5364-07		
		04.01.2022	1: 500	תנוחה מפורטת וחתכים אופייניים	5364-08		
		20.01.2022	1: 100	צינור הורקה -פרטים	5364-09		
			משתנה	קירות תמך – קונסטרוקציה גליון מס 1	5364-10		
			משתנה	קירות תמך – קונסטרוקציה גליון מס 2	5364-11		
			משתנה	קירות תמך – קונסטרוקציה גליון מס 3	5364-12		
			משתנה	קירות תמך – קונסטרוקציה גליון מס 4	5364-13		
			משתנה		5364-14		
			1: 500	תכנית תאורה וסכמת תאורה, תנוחה	1934- LT		
			1: 500	תכנית תשתית תקשורת, תנוחה	1934--COM		
			1: 500	תכנית תשתית חשמל מ"ג, מ"ג הארקה, תנוחה	1934-EL		
			1: 250	תוכנית תאום מערכות תשתיות יבשות תנוחה	1934-UT-250		
			1: 250	תוכנית תאום מערכות תשתיות יבשות תנוחה	1934-UT-500		

			משתנה	תכנית פרטי חפירה, הסתעפויות, שוחות, מכסים, יסודות	1934-DT-01		
		01.03.2022		חתך העברת צנרת חשמל בגשר המתוכנן	1934-DT-09-2		